

令和3年度「第5次」都城工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

令和4年1月14日
都城工業高等専門学校

都城工業高等専門学校における令和3年度第5次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年1月14日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：都城工業高専混住型学生寮（管理棟）新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(管理棟)新営（RC-3 1, 780㎡）の工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-2 工事名：都城工業高専混住型学生寮（管理棟）新営その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(管理棟)新営（RC-3 1, 780㎡）の電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-3 工事名：都城工業高専混住型学生寮（管理棟）新営その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(管理棟)新営（RC-3 1, 780㎡）の機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-4 工事名：都城工業高専高電圧実験棟改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3か月
- 4) 工事概要：既存高電圧実験棟（RC-1 132㎡）の内部・外部改修
電灯・動力・空調、給排水等の設備改修工事を含む
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-5 工事名：都城工業高専混住型学生寮（第1棟）新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(第1棟)新営（RC-3 1, 870㎡）の工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-6 工事名：都城工業高専混住型学生寮（第1棟）新営その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(第1棟)新営（RC-3 1, 870㎡）の電気設
備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

1-7 工事名：都城工業高専混住型学生寮（第1棟）新営その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：宮崎県都城市 都城工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：学生寄宿舍(第1棟)新営（RC-3 1, 870㎡）の機械設
備工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期