

## 競争による契約に係る情報の公表(工事)

工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	法人名	独立行政法人国立高等専門学校機構		
					学校名	都城工業高等専門学校		
					予定価格(円)	契約金額(円)	落札率	備考
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他工事監理業務 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.04.08～R5.03.14	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年4月7日	(株)徳留設計事務所 鹿児島県鹿屋市寿五丁目9番6号	一般競争入札	9,763,600	5,478,000	56.11%	
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他機械設備工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.28～R5.02.28 管工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月31日	(株)エイワ 宮崎県都城市広原町9号11番地	設計変更契約	418,000	418,000	100.00%	
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他電気設備工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.28～R5.02.28 電気工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月31日	(株)永幸電設 宮崎県宮崎市大字本郷南方字立和517番地	設計変更契約	661,100	661,100	100.00%	
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.18～R5.02.28 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月31日	丸宮建設(株) 宮崎県都城市庄内町8031番地2	設計変更契約	974,600	974,600	100.00%	
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他機械設備工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.28～R4.03.31 管工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月25日	(株)エイワ 宮崎県都城市広原町9号11番地	一般競争入札 実績評価型総合評価落札方式	90,868,800	75,295,000	82.86%	低入札価格調査
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他電気設備工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.28～R4.03.31 電気工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月25日	(株)永幸電設 宮崎県宮崎市大字本郷南方字立和517番地	一般競争入札 実績評価型総合評価落札方式	67,144,000	54,560,000	81.26%	低入札価格調査
都城工業高専高電圧実験棟改修工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.01.11～R4.03.30 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月22日	日興建設(株) 宮崎県都城市丸谷町4985番地	設計変更契約	471,608	440,000	93.30%	
都城工業高専混住型学生寮(第1棟)新営その他工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.03.18～R4.03.31 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年3月17日	丸宮建設(株) 宮崎県都城市庄内町8031番地2	一般競争入札 総合評価落札方式 (実績評価型+施工体制確認型)	472,120,000	465,300,000	98.56%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他機械設備工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.10～R4.03.30 管工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年2月7日	(株)明光社 宮崎県宮崎市江平中町7番地10	設計変更契約	16,467,000	15,730,000	95.52%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他電気設備工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.09～R4.03.30 電気工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年2月7日	(株)九南 宮崎県宮崎市大字赤江2番地	設計変更契約	14,003,000	13,244,000	94.58%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.22～R4.03.30 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年2月7日	(株)下森建装 宮崎県都城市神の山町4841番地	設計変更契約	21,593,000	21,142,000	97.91%	
都城工業高専高電圧実験棟改修工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R4.01.11～R4.03.30 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和4年1月7日	日興建設(株) 宮崎県都城市丸谷町4985番地	一般競争入札 実績評価型総合評価落札方式	29,898,000	29,810,000	99.71%	不落随契
都城工業高専高電圧実験棟改修設計業務 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.11.05～R3.12.10	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和3年11月4日	(株)徳留設計事務所 鹿児島県鹿屋市寿五丁目9番6号	一般競争入札	2,216,500	1,078,000	48.64%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他工事監理業務 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.30～R4.03.30	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和3年6月29日	(株)徳留設計事務所 鹿児島県鹿屋市寿五丁目9番6号	一般競争入札	8,946,300	5,522,000	61.72%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.22～R4.03.15 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和3年6月21日	(株)下森建装 宮崎県都城市神の山町4841番地	一般競争入札 総合評価落札方式 (実績評価型+施工体制確認型)	463,210,000	439,450,000	94.87%	
都城工業高専男子第1棟等その他解体撤去工事(変更契約) 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.03.24～R3.06.30 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和3年6月18日	(株)上村開発 宮崎県都城市庄内町12993番地の1	設計変更契約	1,326,600	1,155,000	87.06%	
都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他機械設備工事 宮崎県都城市吉尾町473番地の1 R3.06.10～R4.03.15 管工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都城市吉尾町473番地の1	令和3年6月9日	(株)明光社 宮崎県宮崎市江平中町7番地10	一般競争入札 実績評価型総合評価落札方式	118,470,000	118,250,000	99.81%	

## 別紙様式1

都城工業高専混住型学生寮(管理棟)新営その他電気設備工事 宮崎県都市吉尾町473番地の1 R3.06.09～R4.03.15 電気工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都市吉尾町473番地の1	令和3年6月8日	(株)九南 宮崎県宮崎市大字赤江2番地	一般競争入札 実績評価型総合評価落札方式	118,140,000	109,780,000	92.92%	
都城工業高専国際寮新営その他工事監理業務(第2回変更契約) 宮崎県都市吉尾町473番地の1 R2.08.21～R3.06.30	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都市吉尾町473番地の1	令和3年5月31日	(株)ごとう計画・設計 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3375-1	設計変更契約	1,115,400	490,200	43.95%	
都城工業高専(吉尾)国際寮(仮称)新営その他工事(第2回変更契約) 宮崎県都市吉尾町473番地の1 R2.08.04～R3.06.30 建築一式工事	都城工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 宮 成 隆 明 宮崎県都市吉尾町473番地の1	令和3年5月31日	丸宮建設(株) 宮崎県都市庄内町8031番地2	設計変更契約	8,823,100	8,800,000	99.74%	

(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。