

入 札 結 果 等 一 覧 表

1 工事名 都城工業高専混住型学生寮（第3棟）新営その他工事

2 入札日時 令和 6 年 4 月 1 5 日 1 0 時 0 0 分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	備 考
	金 額	金 額	
1. 丸宮建設株式会社	398,000,000		無効(追加資料提出辞退のため)
2. 株式会社下森建装	416,000,000		評価値 34.7355
3. 坂口建設株式会社	414,000,000		評価値 33.5748
4. 吉原建設株式会社	398,600,000		無効(追加資料提出辞退のため)
5. 株式会社桜木組	辞退		
6. 都北産業株式会社	405,070,000		無効(追加資料提出辞退のため)
7. 日興建設株式会社	370,000,000		無効(追加資料提出辞退のため)
8. 大日建設株式会社	470,000,000		予定価格超過
9. 大淀開発株式会社	392,000,000		無効(追加資料提出辞退のため)
10. 株式会社緒方組	447,000,000		評価値 31.5436
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
・入札書記載金額416,000,000円（落札金額457,600,000円）で株式会社下森建装に決定 ・独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第14条第1項（入札者が ないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき）により随意契約 見積書記載金額 円（契約金額 円）で に決定 ・予定価格 492,580,000円 447,800,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額） ・落札率 92.90%（契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率） ・最低基準価格 453,173,600円 411,976,000円（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）			
上記のとおり相違ないことを証明する。 令和 6 年 4 月 2 3 日			
役 職 総務課長 氏 名 宮 浦 伸 生			